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UMOWA
(projekt)
zawarta W dnil .....coevveeiiiniiiiicceeeeee W tietnierneer e e s s s s e e enaes pomiedzy:
Zwiazkiem Euroregion ,Tatry”
34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2
NIP: 735-11-51-998
REGON: 490510603
reprezentowanym przez:
Dyrektora Biura Zwigzku Euroregion , Tatry” — Antoniego Nowaka
Glownego Ksiegowego - Dominike Rozanska

zwanym dalej w treSci umowy Zamawiajgcym

a
(petna nazwa Wykonawcy)
(adres siedziby Wykonawcy)
NIP:
Regon:

(stanowisko) - (imie i nazwisko)
zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o numerze sprawy ET/PWT/RMPPS/2009/1 na

ADAPTACJE POMIESZCZEN PRZY UL. SOBIESKIEGO 2 W NOWYM TARGU
dla projektu parasolowego pt. , Realizacja mikroprojektow na pograniczu
polsko-stowackim w latach 2007-2010" wspolfinansowanego przez Unie Europejska
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budzetu panstwa
w ramach Programu Wspotpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska — Republika Stowacka 2007-2013
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A. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
stanowigce przedmiot zamowienia publicznego zwigzane z remontem kompleksowym
dwdch pomieszczen znajdujacych sie w obrebie siedziby Zwigzku Euroregionu , Tatry”
w Nowym Targu przy ul. Sobieskiego 2.

2.  Szczegotowy zakres podstawowych robot do wykonania okresla:

2.1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
2.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,
2.3. Przedmiar robdt,

2.4. Projekt budowlany ,Centrum Informacji Turystycznej i Gospodarczej Pogranicza” —
rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen istniejacych budynku przy ulicy Jana III Sobieskiego, w zakresie
remontu pomieszczen nr 1.11. i wydane na jego podstawie pozwolenie na budowe

2.5. oraz niniejsza umowa.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Zamdwienia a Wykonawcza wyraza
na nie zgode, w przypadku gdy zastosowane zmiany nie wptyng na ostateczny cel

Zamowienia tj. remont kompleksowy z adaptacjg i oddaniem do uzytkowania dwdch
pomieszczen (w notacji projektu pom.1.11). Zakres zmian moze obejmowac:

3.1. zmiany zastosowanych materiatow,

3.2. ograniczenia zakresu prac,

3.3. zmiany sposobu i technologii wykonywania prac.

4. Z uwagi na remontowy charakter prac i brak mozliwosci petnego zbadania stanu

obiektu i konstrukcji bez wczesniejszego dokonania rozbidrek oraz zgodnie z art. 67 ust.
1 pkt. 5 Prawa Zamdwien Publicznych, niniejsza umowa obejmuje rowniez ewentualne:

4.1. roboty dodatkowe,
4.2. roboty zamienne.

konieczne do wykonania z uwagi na fachowosc¢ i poprawno$¢ wykonania robét
podstawowych okreslonych w § 1 pkt. 2 umowy.
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§ 2.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze caty zakres robdt objety niniejsza umowg wykona w catosci
naktadem wiasnym / przy udziale podwykonawcy w zakresie robot okreSlonym w
ofercie.’

2. W sytuacji nieprzewidzianej w chwili zawierania umowy, Wykonawca moze w
uzasadnionych przypadkach zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
powierzenie wykonania podwykonawcy konkretnego zakresu robdt.

3. Do powierzenia wykonania czesci robdt objetych niniejszg umowg osobom trzecim i
zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

Jezeli zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czeSciq dokumentacji dotyczacg wykonania
robot, nie zgtosit na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

4.  Umowa z Podwykonawcg musi zawierac:
4.1. zakres robdt powierzonych podwykonawcy,

4.2. kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego
zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4.3. termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy — terminy
wykonania robdt musza zawierac sie w terminach realizacji zgodnie z § 3
niniejszej umowy,

4.4. warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robét nastapi po
ich odbiorze a termin ptatnosci faktury — w ciggu 30 dni od dnia przekazania
faktury,

4.5. postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych zgodnie z § 19 i § 20
niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez podwykonawcéw z dalszym
podwykonawca.

6. W przypadku powierzenia wykonania czesci robdt osobom trzecim Wykonawca ponosi
catkowitg odpowiedzialno$¢ za ich nalezyte wykonanie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

7.  Zawierajacy umowe Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

! w umowie zostanie pozostawiony wariant whasciwy
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§ 3.

1.  Strony ustalajg termin :

1.1. przekazania placu budowy
Na dzieN ...coovvevviiiiieninieeenen,

1.2. zakonczenia robdt rozumiany jako date zakonczenia prac potwierdzona wpisem do
dziennika budowy.
na dzien ....ccooeeeiiiiieeeeneeee,

2.  Wykonawca ma prawo do zadac przedtuzenia terminu zakonczenia robét zgodnie z § 3

pkt. 1.2 w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu byto wynikiem:

2.1. sity wyzszej;
przez site wyzszg rozumie sie zdarzenie badz potaczenie zdarzen lub okolicznosci,
niezaleznych od wykonawcy, ktére zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiajq
wykonywanie zobowigzan wynikajacych z umowy, a ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwyciezyé poprzez dziatanie z zachowaniem
nalezytej starannosci (m.in. konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, o ktérych
mowa w § 1 pkt. 3).

2.2. przyczyn zaleznych od Zamawiajacego;

§ 4.

1.  Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane
materiaty w wielkosci 36 miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego zgodnie z
oswiadczeniem ztozonym w ofercie.

B. PRAWA I OBOWIAZKI STRON

§ 5.
1. Zamawiajacy zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1.1. protokolarnego przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
1.2. przeprowadzenia i dokonania odbioru koncowego,
1.3. zaptaty wynagrodzenia za przedmiot umowy zgodnie z § 18.

27 dni od podpisania umowy
3 40 dni od daty przekazania placu budowy
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2. Zamawiajacy zapewni dostep do wody i energii elektrycznej w zakresie niezbednym do
realizacji prac na wiasny koszt.

§ 6.
1. Zamawiajacy zapewni nadzor nad robotami objetymi niniejszg umowaq ustanawiajac
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zakresu
robot i ich ceny w granicach zawartej Umowy.

§7.
1.  Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1.1. odbioru placu budowy w terminie zgodnym z § 3 pkt. 1.1
1.2. rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy do dnia

1.3. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym, Specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robot, Projektem Budowlanym, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa,

1.4. stosowania materiatdw zgodnych ze Specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru
robot, Projektem Budowlanym,

1.5. umozliwienia Zamawiajgcemu lub osobom przez niego upowaznionym wstepu na
teren budowy o kazdym czasie,

1.6. udostepnienia placu budowy innym wykonawcom procesu inwestycyjnego
wskazanym przez Zamawiajgcego,

1.7. zapewnienia urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie przewidzianym
normami BHP, jak réwniez ochrony mienia Zamawiajacego, oraz ochrony
przeciwpozarowej.

2.  Wykonawca jest zobowigzany z chwilg zakonczenia robot do przywrdcenia terenu
budowy i pomieszczen Euroregionu , Tatry” do stanu pierwotnego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do informowaniu Inspektora nadzoru o uruchomieniu
procedury zamowienia materiatdw co najmniej na 2 dni przed jej uruchomieniem i
zobowigzany jest otrzymaé zgode Zamawiajgacego na zakup konkretnego materiatu.

§ 8.
Wykonawca zapewni wiasciwe kierowanie pracami objetymi Zamowieniem ustanawiajac
kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;.
Kierownik budowy zobowigzany jest do posiadania na okres trwania umowy aktualnego
zaswiadczenia Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa potwierdzajacego, ze jest
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cztonkiem wiasciwej izby samorzadu zawodowego oraz posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

2. Najpdzniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
umowe z Kierownikiem Budowy okre$lajacg co najmniej:
2.1. zakres praw i obowigzkdw powierzonych,
2.2. uprawnienia powierzone,

Kierownik Budowy dziata w imieniu Wykonawcy w granicach Umowy.

Kierownik Budowy jest uprawnieni do podejmowania decyzji dotyczacych zakresu robot
i ich ceny w granicach zawartej Umowy.

§9.

1.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu osdb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzeniem robét budowlanych.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢, na swoj koszt, stosowne umowy ubezpieczenia
inwestycji z tytutu szkdd, jakie mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi — od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

3.  Ubezpieczenie obejmuje w szczegdlnosci:

3.1. roboty, obiekty budowlane, urzadzenia sktadowane materiaty budowlane, oraz
wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem robot przez
Wykonawce i Podwykonawcdw, od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

3.2. odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow

dotyczacych pracownikéw Zamawiajacego i 0sdb trzecich, a powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi oraz w wyniku btedéw projektowych,

4.  Warto$¢ robot objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata:

4.1. roboty do wartosci okreslonej w umowie,

4.2. urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny oraz materiaty zgromadzone na
terenie budowy przez Wykonawce, niezbedne do wykonania robdt — do ich
wartosci rzeczywistej,

4.3. szkody w strukturze sasiadujacych budynkow oraz sasiadujacej infrastruktury
miejskiej, powstate wskutek wykonywania robét przez Wykonawce lub
Podwykonawcdw.

5.  Okres objety ubezpieczeniem winien obejmowac caty okres realizacji umowy od
przekazania placu budowy do dokonanego z wynikiem pozytywnym odbioru koncowego
prac.
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6. Najpdzniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
Polise ubezpieczeniowg na zakres jak w pkt. 3 oraz pkt. 4.

7. Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia na dzien okreSlony w § 3
pkt. 1.1, lub przedstawienie polisy niezgodnej z warunkami pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3, pkt. 4
skutkowac bedzie przekazaniem placu budowy z jednoczesnym wstrzymaniem prac z
winy Wykonawcy bez mozliwosci roszczenia przez Wykonawce kar umownych zgodnie z
§ 20 pkt. 1, oraz przedtuzenia terminu zgodnie z § 3 pkt. 2.

8. Niedopeienie przez Wykonawce obowigzku przedtuzenia waznosci ubezpieczenia w
przypadku przedtuzenia terminu realizacji prac lub opdznienia ich wykonania skutkowac
bedzie wstrzymaniem prac z winy Wykonawcy bez mozliwosci roszczenia przez
Wykonawce kar umownych zgodnie z § 20 pkt. 1, oraz przedtuzenia terminu zgodnie z
§ 3 pkt. 2.

C. ODBIORY ROBOT

§ 10.

1. Ustala sie przeprowadzanie nastepujacych rodzajéw odbiorow:

1.1. odbidr czeSciowy prac, polegajacy na roboczym sprawdzeniu jakosci prac i stanu
elementéw, umozliwiajgce kontynuowanie prac,

1.2. odbidr koncowy prac nastepujacy po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy, polegajacy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonania prac objetych
umowa,

1.3. odbidr ostateczny, nastepujacy po uptywie terminu gwarancyjnego polegajacy na
sprawdzeniu stanu zachowania prac objetych umowa i usuniecia ewentualnych
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji.

§ 11.
1.  Odbidr czeSciowy dotyczy:

1.1. robot zanikowych i podlegajacych zakryciu,
1.2. prac objetych fakturg czesSciowa.

2.  Wykonawca lub Kierownik Budowy zgtasza w sposdb skuteczny Inspektorowi Nadzoru
gotowos¢ do odbioru czesciowego robdt.

3. Odbioru czesciowego robdt zanikowych i podlegajacych zakryciu dokonuje Inspektor
Nadzoru odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy w terminie do 2 dni od zgtoszenia.
Nie dokonanie odbioru czeSciowego robot zanikowych i podlegajacych skutkuje
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odpowiednim wpisem do dziennika budowy i powtdrzeniem procedury odbioru
czesciowego.

4.  Odbioru czesciowego prac objetych fakturg czesciowg dokonuje protokolarnie Inspektor
Nadzoru w Obecnosci Wykonawcy i Kierownika Budowy:
4.1. sprawdzajac jakos i ilos¢ wykonanych prac,
4.2. sprawdzajac kosztorys powykonawczy prac objetych fakturg czesSciowa,
4.3. spisujac protokot odbioru czesciowego prac.

Nie dokonanie odbioru cze$ciowego prac objetych fakturg czeSciowq skutkuje brakiem
mozliwosci realizacji faktury czeSciowej i powtdrzeniem procedury odbioru czeSciowego.

§ 12.

1.  Zgtoszenie gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego nastepuje wpisem do
dziennika budowy oraz rownoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

2.  Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu:
2.1. dokumentacje powykonawcza,

2.2. oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z Projektem Budowlanym i Specyfikacjq Techniczng oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami,

2.3. sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru kosztorys powykonawczy
catosci wykonanych prac zgodnie z umowa.

3.  Termin odbioru koficowego wyznacza Zamawiajacy, hie pdzniej niz 7 dni od
skutecznego zgtoszenia o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego.

4. Odbioru koncowego prac objetych fakturg koncowg dokonuje protokolarnie
Zamawiajacy w obecnosci Inspektor Nadzoru, Wykonawcy i Kierownika Budowy:
4.1. sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych prac z niniejsza umowa,
4.2. sprawdzajac jakos i ilos¢ wykonanych prac,
4.3. sprawdzajac kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,
5. W przypadku bezusterkowego odbioru koncowego prac Zamawiajacy:
5.1. spisuje protokdt pozytywny z odbioru koricowego,
5.2. przejmuje protokolarnie od Wykonawcy plac budowy,
5.3. uruchamia procedure wyptaty wynagrodzenia i zwrotu Wykonawczy czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady przedmiotu
umowy uniemozliwiajgce dokonanie odbioru lub braki lub btedy w dokumentacji, to
Zamawiajacy:
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6.1. spisuje protokdt negatywny z odbioru koncowego,
6.2. wyznacza termin ich usuniecia i powtdrnego odbioru koricowego,
§ 13.
1. Termin odbioru ostatecznego wyznacza Zamawiajacy, nie pézniej niz na dzien uptywu

gwarancji.
2. Nie stawienie sie Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest
rownoznaczne z przyjeciem ustalen komisji dokonujacej odbioru.
3. W przypadku bezusterkowego odbioru ostatecznego prac Zamawiajacy:
3.1. spisuje protokdt pozytywny z odbioru ostatecznego,
3.2. uruchamia procedure zwrotu Wykonawczy pozostatej czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy:
4.1. odstepuje od odbioru i wyznacza termin ich usuniecia,
4.2. spisuje protokdt negatywny z odbioru ostatecznego i wyznacza powtdrny termin
odbioru ostatecznego,

5. Nie podjecie dziatan Wykonawcy w zakresie usuniecia usterek odbioru ostatecznego
potwierdzona w trakcie trzeciego negatywnego odbioru ostatecznego upowaznia
Zamawiajqcego do zastepczego usuniecia tych wad na koszt Wykonawcy.

D. ROZLICZENIE PRAC

§ 14.
1.  Maksymalng warto$¢ robdt wg oferty okresla sie na kwote ........ccccvvvvveeeeenennnnn. zt
stownie (..ocoeeveeeeeeeeeee. )* co stanowi warto$¢ brutto tj. warto$¢ netto + podatek VAT

22% .

2.  Kwota odpowiada zakresowi robdt ujetych w A.§ 1 pkt. A.§ 1.2 umowy i jest wyliczona
na podstawie szczegdtowego kosztorysu ofertowego.

3. Strony nie przewidujg indeksacji cen.

* zostanie wstawiona kwota z oferty
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§ 15.

1. Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie bedzie ustalane w oparciu o kosztorys
ofertowy i podstawy cenotworcze kosztorysu ofertowego.

2. Podstawg rozliczenia bedzie kosztorys powykonawczy uwzgledniajacy zakres rzeczowy
robot, ktdry zostat faktycznie wykonany, zgodny z obmiarem robét, z przywotaniem
konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego oraz z uwzglednieniem robét dodatkowych i
zamiennych wykonanych na podstawie odpowiednich zatwierdzonych protokotow
koniecznosci.

3.  Kosztorys powykonawczy zostanie opracowany w oparciu o:

3.1. rzeczywisty obmiar prac
3.2. kosztorys ofertowy
3.3. skiadniki cenotwdrcze wystepujace w kosztorysie ofertowym,
3.4. ceny materiatow i najmu sprzetu:
- wykorzystane w kosztorysie ofertowym jezeli zastosowano materiaty lub sprzet
takie jak w ofercie,
- zgodnie z aktualnymi cenami rynkowymi jezeli brak odpowiednika w ofercie.

4. Ceny materiatéw i najmu sprzetu nie mogg by¢ wyzsze niz w szczegdtowym kosztorysie

ofertowym.

§ 16.

1.  Za roboty nie wykonane, cho¢ ujete w kosztorysie ofertowym wynagrodzenie nie
przystuguje.

2. Zaroboty nie ujete w kosztorysie ofertowym, wykonane bez zgody Zamawiajacego,
wynagrodzenie nie przystuguje, chyba, ze ich niewykonanie mogto narazi¢
Zamawiajacego na znaczgce straty.

3. Za roboty wykonane z wykorzystaniem innych materiatdw czy w innej technologii niz
ujete w kosztorysie ofertowym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt lub
Projekcie Budowlanym traktowane sg jako roboty zamienne.

4.  Wykonawca nie moze odmdwi¢ wykonania robét dodatkowych lub zamiennych:

4.1. jezeli ich wykonanie jest niezbedne z uwagi na poprawno$¢ i fachowos¢
wykonania robét podstawowych,

4.2. ich nie wykonanie moze narazi¢ Zamawiajgcego na znaczace straty,

§ 17.

1. Roboty nie objete specyfikacjg techniczng i nie przewidziane w ofercie oraz roboty
dodatkowe i zamienne mogq by¢ wykonywane wytacznie na podstawie protokotu
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koniecznosci, zatwierdzonego przez Zamawiajacego albo na podstawie stosownego
zapisu dokonanego przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy przyjetego przez
Wykonawce z wytgczeniem § 16 pkt. 2.

2. Inspektor Nadzoru przedstawia w porozumieniu z Wykonawca protokdt koniecznosci do
akceptacji Zamawiajagcemu w przedmiocie wykonania robot dodatkowych i zamiennych
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Protokét koniecznosci stanowi¢ bedzie dla Zamawiajacego podstawe do
przeprowadzenia nowego postepowania w trybie zamdwienia ,,z wolnej reki” w oparciu
o art. 67 ust. 1 pkt. 5 Prawa Zamowien Publicznych.

3. O koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych Wykonawca kazdorazowo
zawiadomi Inspektora Nadzoru w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

4. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub na konieczno$¢ zapobiezenia awarii lub gdyby ich
niewykonanie mogto narazi¢ Zamawiajacego na znaczace straty.

§ 18.

1. Rozliczenie realizacji prac objetych umowg nastapi na podstawie:
1.1. jednej faktury czeSciowej,
1.2. faktury koncowe;j.

2. Podstawq wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce i zaptaty wynagrodzenia za
zafakturowane prace przez Zamawiajgcego jest dokonany z wynikiem pozytywnym
odbidr czesciowy robot.

3. Podstawg wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce i zaptaty wynagrodzenia za
zafakturowane prace przez Zamawiajgcego jest dokonany z wynikiem pozytywnym
odbidr koncowy robot stanowigcych przedmiot umowy.

4. Kopia protokotu odbioru odpowiednio czeSciowego i koricowego stanowi zatacznik do
faktury odpowiednio czesSciowej i koncowej

5. Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni, liczac od daty przyjecia faktury przez
Zamawiajacego.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek Wykonawcy
wskazany na Fakturze,

8. Zamawiajacy nie udziela zaliczek.
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1. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 19.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;:
1.1. za zwtoke w terminie realizacji przedmiotu umowy, w wysokosci:

a) 0,1% wartosci okreslonej zgodnie z § 21 pkt. 1, za okres pierwszych 10 dni
pozostawania w zwtoce, naliczang za kazdy dzien zwioki,

b) 0,3% wartosci okresSlonej zgodnie z § 21 pkt. 1, w okresie kolejnych 10 dni
pozostawania w zwtoce, naliczang za kazdy dzien zwioki,

c) 0,5% wartosci okreslonej zgodnie z § 21 pkt. 1, za kazdy kolejny dzien
pozostawania w zwloce,

1.2. za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 0,2% wartosci okreslonej zgodnie z § 21
pkt. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

1.3. z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 10% wartosci okreslonej
zgodnie z § 21 pkt. 1.

2. Kara umowna naliczona Wykonawcy przez Zamawiajqcego bedzie potracona z
przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 20.

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng;:

1.1. za zwtoke w dostarczeniu dokumentaciji lub jej czesci oraz w usunieciu wad
dokumentacji, w wysokosci 0,1% wartosci okreslonej zgodnie z § 21 pkt. 1, za
kazdy dzien zwioki,

1.2. za zwtoke w przekazaniu z winy Zamawiajacego placu budowy w wysokosci 0,1%
wartosci okreslonej zgodnie z § 21 pkt. 1, za kazdy dzien zwtoki,

1.3. za zwtoke w odbiorze koficowym prac z winy Zamawiajacego w wysokosci 0,1%
wartosci okreslonej zgodnie z § 21 pkt. 1, za kazdy dzien zwtoki,

1.4. z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 10% wartosci okresSlonej
zgodnie z § 21 pkt. 1.

2. Wykonawcy przystugujq odsetki ustawowe za nieterminowq zaptate faktury.

§ 21.
1. Podstawg do obliczania kar umownych stanowi kwota okre$lona w § 14 pkt. 1
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§ 22.

1. Zamawiajacy ma prawo zadania odszkodowania na zasadach ogdlnych, jezeli wartos¢
szkody przenosi wartos¢ kary umowne;j.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. W przypadku o ktérym mowa w pkt. 1, Wykonawca moze zadac¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czeSci umowy bez roszczen kar
umownych z tytutu § 20 pkt. 1.

§ 23.

1.  Wraz z zawarciem umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie, zgodnie z § 14 pkt. 1
o TR ZH(SIOWNIC.... vttt st sre e e )?
LT (o] 1 1=
2.  Strony postanawiajq, ze:

2.1. 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi,

2.2. za$ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje wykonania
robdt zgodnie z umowa.
3.  Zwrot zabezpieczenia nastepuje w sposob nizej wymieniony:

3.1. 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocone w ciggu 30 dni po
dokonanym pozytywnie odbiorze kocowym robdt,

3.2. 30% zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie gwarancji i dokonanym
pozytywnie odbiorze ostatecznym.
§ 24.

1.  Wykonawca jako wierzyciel z tytutu niniejszej umowy os$wiadcza, Ze nie przeniesie
wierzytelno$ci przystugujacej mu z wykonania niniejszej umowy na osoby trzecie bez
zgody Zamawiajqcego.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

> zostanie wpisana kwota 5%* warto$¢ oferty z zaokragleniem do 100 zt w dét
® zostanie wpisana forma zabezpieczenia zgodnie z oferta
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majq zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.  Spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy podlegajq rozstrzygnieciu
wihasciwym rzeczowo sagdom powszechnym dla Zamawiajqcego.

§ 25.

1. Integralng czescig niniejszej umowy jest, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia
oraz Oferta ztozona przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym o udzielenie
niniejszego zamdwienia.

§ 26.

1.  Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

(podpis i pieczatka imienna) (podpis i pieczgtka imienna))
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